

**COMUNE DI VILAFRANCA SICULA
SRR AGRIGENTO PROVINCIA OVEST ATO11
ARO ALTO VERDURA - GEBBIA**

PROGETTO ESECUTIVO

**PER IL POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO DEL
CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA SI IN C/DA CUBA
DEL COMUNE DI VILAFRANCA SICULA**

ALLEGATO

C.3

QUADRO ECONOMICO

IL RUP


Geom. Perricone Vito
C.O.P. 100/10
PROVINCIA DI AGRIGENTO

IL PROGETTISTA

IL SINDACO

(Domenico Balsamo)




Arch. Perricone Michele


COMUNE DI VILAFRANCA SICULA
Si valida il presente progetto ai sensi
dell'art. 55 del D.P.R. n. 207/2010 e si
approva lo stesso ai sensi *del Degr 50/2016*

COMUNE DI VILAFRANCA SICULA
I sottoscritti Sindaco e Responsabile
Unico del Procedimento, DICHIARANO
che il presente progetto è conforme al
vigente strumento urbanistico ed alle
vigenti norme igienico-sanitarie.

IL R.U.P.


Geom. Perricone Vito
C.O.P. 100/10
PROVINCIA DI AGRIGENTO

IL R.U.P.

Geom. Perricone Vito


IL SINDACO

(Domenico Balsamo)


**PROGETTO DI POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA
COMUNALE SITO IN CONTRADA "CUBA" NEL COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA**

QUADRO ECONOMICO

Riepilogo della spesa e quadro economico

A) Importo dei lavori		€ 255.620,00
Importo a B.A.	€ 254.054,36	
Oneri di sicurezza diretti	€ 1.565,65	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Iva su lavori 22%	€ 56.236,40	
Competenze Tecniche (. D.L. CSE etc)	€ 41.195,71	
Incentivi art.113 D.Lgs.50/2016	€ 5.112,40	
Spese Tecniche Collaudo	€ 3.475,42	
IVA su Spese Tec.e Collaudo 22%	€ 9.827,65	
Spese Pubblicazione bando etc.	€ 2.000,00	
Spese Allaccio ENEL	€ 1.500,00	
Spese Allaccio Idrico	€ 2.000,00	
Imprevisti sui lavori 5% di A	€ 12.781,00	
Sommano	€ 126.016,18	€ 126.016,18
Totale progetto		€ 381.636,18

Villafranca Sicula

II RUP



Il Progettista

IL DIRIGENTE U.T.C.
Arch. Perricone Michele

